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Viallalkozasi szerzddés
amely létrejott egyrészrol

MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelé Zartkérien Milkédé Részvénytarsasag
(székhely: 1138 Budapest, Népfiirdé u. 22., Cg.: 01-10-045174, adoszam: 13396709-2-41,
bankszamlaszam: CIB Bank Zrt-nél vezetett 10700024-43491302-51100005, képviseli:
Ormandi Sandor vezérigazgatd), mint megrendeld, a tovabbiakban: ,Megrendelé” vagy
-MFB Invest Zrt.”

masrészrd]

PRACTICAL Epitt’iipari Kivitelezé és Tanacsadé Kft. (székhely: 1149 Budapest, Egressy
ut. 96-98. 1. em. 5., Cg.: 01-09-892229, addszam: 10739893-2-42, képviseli: Szabé Robert
tigyvezetd), mint vallalkozd, a tovabbiakban: ,,Vallalkezé”

- a tovdbbiakban egyiitt: Felek — kozott az alulirott helyen €s idében az alabbi feltételek
mellett:

A felek rogzitik, hogy a Megrendelé 2010. majus 28.-an altalanos egyszerli kozbeszerzési
eljarast inditott el, és folytatott le ,Hatdrozott idore sz0lé véllalkozasi szerz6dés 8200
Veszprém, Vécsey Karoly u. 3. szam alatti (Hrsz.: 3018/27) 2.423 m” brutt alapteriilet(i
épiilet bontasdra.” targyban. Megrendel6 az eljards eredményét 2010. augusztus 11-én
kihirdette azzal, hogy a ko&zbeszerzési eljardas nyertese a Véllalkozd. A lefolytatott
kozbeszerzési eljaras alapjan a Megrendel6 a Vallalkozo ajanlatat fogadta el, ennek alapjan a
felek szerz6dést kotnek a jelen Vallalkozasi szerzddés és a hozzd kapesolodé mellékletek
(egylittesen: szerzodés) feltételei szerint.

A jelen szerzbdés elvalaszthatatlan részét képezi a Miszaki tartalmi leiras (1. szamu
melléklet), Epiiletbontasi engedélyezési terv (2. szamu melléklet), Jogerés bontasi engedély
(3. szamh melléklet), Tervezdi Nyilatkozat (4.szamt melléklet), Megrendeld részérol kiadott
kézbeszerzési dokumentacio (5. szami melléklet) és ajanlati felhivas (6. szamua melléklet), a
Vallalkozo jelen kozbeszerzési eljaras keretében tett ajanlata (7. szamt melléklet).

1. Felek megallapodnak, hogy Megrendeld megrendeli, Vallalkozd pedig elvéllalja a
Megrendel6 kizar6lagos tulajdonat képezd, természetben 8200 Veszprém, Vécsey Karoly u.
3. szam alatt talalhatd, 3018/27 hrsz-0 ingatlanon elhelyezkedd volt katonai laktanya épiilet
teljes bontdsi és tormelékszallitasi munkdinak komplett kivitelezését a jelen szerzddés
elvélaszthatatlan 1. szamt mellékletét képez6 Miiszaki tartalmi leirasban részletezett tartalom
szerint.

2. Vallalkozo kijelenti, hogy rendelkezik a jelen szerz6dés 1. pontjdban rogzitett
feladatra is kiterjedd épités-szerelési feleldsségbiztositassal, amelyet a jelen szerzédés
érvényességi ideje alatt koteles sajat koltségén fenntartani. Amennyiben a Véllalkozd a
szerz6dés alairdsanak idépontjaban olyan épitési-szerelési felelosségbiztositassal rendelkezik,
amely a jelen szerzodés 1. pontjdban rogzitett feladat ellatisara nem érvényes, koteles
haladéktalanul intézkedni a felelOsségbiztositasa kiterjesztése irant, és az ezt igazold
dokumentumot a szerz6dés alairasatél szamitott 3 munkanapon beliil kételes Megrendel6
részére bemutatni. E kotelezettség elmulasztisa esetén a Megrendeld a szerzédést azonnali
hatallyal felmondhatja.

3. Felek megallapodnak, hogy Megrendeld a jelen szerzddés aldirasatdl szamitott 5
munkanapon beliil, a Vallalkozoval egyeztetett id6pontban &tadja a munkateriiletet a



Vallalkozé részére. Megrendeld ezzel egyidejiileg bejelenti a bontdsi tevékenység tervezett
megkezdését az épitésfeliigyeleti hatdsag felé, amely hatosag a bejelentéstél szamitott 15
napon beliil jogosult megtiltani a tervezett épitdipari tevékenységet. Amennyiben a bontasi
tevékenységet az épitésfeliigyeleti hatosag nem tiltja meg, arrél Megrendel irasban értesiti
Vallalkozot, aki az errdl szolo értesités kézhezvételét kovetd 3 munkanapon beliil kételes a
munkalatokat megkezdeni. Amennyiben az épitésfelligyeleti hatosdg a bontdsi tevékenység
megkezdését feltétel teljesitéséhez koti, akkor a Megrendeld az épitésfeliigyeleti hatosdg erre
vonatkoz6 tdjékoztatasanak kézhezvételétdl szamitott 3 munkanapon beliil irdsban
tajékoztatja a Vallalkozot. Az épitésfeliigyeleti hatdsag altal megszabott feltétel Megrendeld
ltal tortént teljesitésér6l és a bontasi tevékenység megkezdhetOségérél a Megrendeld
tajékoztatja a Vallalkozdt, aki az err6l szolo értesités kézhezveételét kovetd 3 munkanapon
beliil kételes a munkalatokat megkezdeni. Amennyiben az épitésfelligyeleti hatosdg a bontési
tevékenység megkezdését megtiltja, vagy olyan feltételhez koti, amelynek teljesitése a
Megrendel6nek ardnytalan tobbletkoltséget okozna, arra az esetre Felek megéllapodnak, hogy
a Megrendel6 azonnali hatéllyal jogosult felmondani a szerzédést.

4. Felek megallapodnak, hogy a munkateriilet dtadas-atvételének napjan épitési naplot
nyitnak, amelyben rogzitik az atadas-atvétel id6pontjat, a tevékenység €s munkateriilet
megjelolésével. Felek megallapodnak, hogy a munkateriilet atadas-atvételének napjatol
kezdve a Vallalkozo altal igénybe vett munkatertletért, a szerzoédésben foglalt teljesitésért a
felelosség a Vallalkozot terheli.

Vallalkoz6 koteles a 191/2009. Kormanyrendelet szerinti elbirasoknak megfeleléen a
kivitelezés teljes idotartama alatt épitési naplot vezetni, azt az ¢&pitési munkahelyen
Megrendeld szamara hozzaférhetd helyen tartani.

Felek rogzitik, hogy a kivitelez6i tevékenységet Megrendeld megbizott miiszaki ellendre
hetente legalabb két alkalommal ellendrzi, az épitési naploban észrevételeit rogziti.

Felek rogzitik, hogy az épitési naplét a Megrendeld a jelen szerzédés 1. pontjaban rogzitett
tevékenység befejezését, azaz a teljesitésigazolas kiallitasat kovetden le kell zarni és azt mind
a Megrendel6 mind a Vallalkozd képviseldjének alé kell irni. Vallalkozé a munka befejezését
kovetd 10 évig koteles megbrizni az épitési naplot és annak mellékleteit.

A munkateriilet atadas-atvételekor a helyszin jelenlegi allapotdnak rogzitésére Megrendeld
fénykép- és videt felvételt készit.

5. Felek megallapodnak, hogy Vallalkozd kizardlag bejelentett vagy munkavallalasi
engedéllyel rendelkez6 alvallalkozd igénybevételére jogosult, amelyért ugy felel, mintha a
munk4t maga végezte volna el. Vallalkoz6 nyilatkozik, hogy hozzajarul, hogy alvallalkozdja
tovabbi alvallalkozot vegyen igénybe.

6. Vallalkozé koteles a munkavégzés soran a vonatkozd hatalyos jogszabalyokat, -
kiilénosen a 191/2009. (IX.15.) szamui Kormanyrendeletet, az épitett kornyezet kialakitasarol
és védelmérol szolo 1997. évi LXXVIIL térvényt (Etv.), a kozbeszerzésekrdl sz616 2003. évi
CXXIX. torvényt (Kbt.) -, munkavédelmi, tiizvédelmi, vagyonvédelmi és kornyezetvédelmi
szabalyokat, valamint a szerzédésben, az engedélyben és a dokumentaciéban foglaltakat
maradéktalanul betartani, amelyeknek vétkes megszegése esetén az ebbdl eredd karért
feleldsséggel tartozik.

7. Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen szerzédés 1. pontjdban vallalt
feladatot legkésébb a bontdsi munkdk megkezdésére vonatkozo értesités kézhezvételétol
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szamitott 25 napon beliill maradéktalanul elvégzi. Vallalkozdé tudomésul veszi, hogy
Viallalkozo hulladékelszallitasi és elhelyezési kotelezettségeit Megrendeld a szokdsosnal
szigorubban ellenérzi. Az ellen6rzés a hulladék elhelyezése sordn a miiszaki ellenér, vagy
annak megbizottainak személyes feliigyeletét jelenti. Vallalkozd vallalja, hogy a hulladék
elszallitasat csak a Megrendeld muszaki ellendrével elbzetesen egyeztetett, koézdsen
elfogadott iddpontban szallitja el legfeljebb 6, nem feltétlen egymast kéveté munkanap alatt.
A hulladék elszéllitasa a teljesités része, ezért azt a 7. pontban meghatarozott teljesitési
hataridén beliil kell végrehajtania.

Amennyiben a szerz6dés modositasat, teljesités hataridejének meghosszabbitasat megalapozé
koriilmény all el6 és ez a tény az épitési napldban haladéktalanul régzitésre keriil, szerz6déd
felek a szerzédést a Kbt. 303. § rendelkezéseivel &sszhangban kozdsen moddosithatjak. A
vonatkozd jogszabalyban foglaltakon tulmenden ilyen koriilménynek tekinthetd pl.,
amennyiben a fodémfeltsltés veszélyességi vizsgalati eredménye kézhezvételének idbépontja
igazolhatdan késlelteti a hulladék teljesitési hataridére torténd elszallitasat.

8. A Vallalkozé koteles a Megrendel6t minden olyan koriilményrél haladéktalanul
értesiteni, amely a véllalkozas eredményességét vagy kell idére vald elvégzését veszélyezteti
vagy gatolja. Az értesités elmulasztasabdl eredd karért felelds.

9. Felek rogzitik, hogy -a’ jelen szerzédésben megjelslt munkélatok vallalkozoi dija
atalanydron: 16.479.027,- Ft + AFA, azaz tizenhatmillio-négyszazhetvenkilencezer-huszonhét
forint + Altalanos Forgalmi Adé.

Vallalkozoi dij (nett6): 16.479.027,- Ft
AFA: 4.119.757.- Ft
Brutté vallalkozoi dij: 20.598.784.- Ft

Vallalkozoi dij megallapitasanak alapjaul a kdzbeszerzési eljards soran Vallalkozonak a Kbt.
el6irasai szerint benyujtott és elfogadott ajanlata szolgél.

A Megrendel¢ tartalékkeret nélkiil kot szerzédést a Vallalkozéval.

Felek megallapodnak, hogy az elszdmolds médja atalanyaras egyOsszegl, azaz tartalmazza a
Villalkozé minden, a jelen vallalkozoi szerzédésben megjelolt feladata ellatasaval
kapcsolatban felmertilé koltségét.

Villalkoz6 a fenti atalanyaras modon meghatarozott vallalkozoi dijon feliil semmilyen cimen
tobbletksltséget nem érvényesithet, a felmeriild tobbletmunkat a vallalkozdi dij terhére kell
elvégezni. Potmunkat a Megrendeld a Kbt. rendelkezéseivel 6sszhangban irasban rendelhet
meg a Vallalkozotol. A pétmunka ellenériékét felek kiillon megéllapodéssal rendezik a piaci
atlagar alkalmazasa mellett. A Vallalkozé kdoteles a Megrendelé altal elrendelt pétmunka
haladéktalan elvégzésére.

A vallalkozoi dijrol kiallitott egytsszegl széamlat a Vallalkozd a Megrendelé - megbizott
Miuszaki ellendre altal kiallitott - teljesitésigazolasa alapjan jogosult benyujtani a Megrendeld
részére. Megrendel$ a véllalkozdi dijat tartalmilag és formailag szabalyszerlien kidllitott
szamla ellenében, a szamla kézhezvételétdl szamitott 8 napon beliil dtutaldssal teljesiti a Kbit.
305. §-ban, valamint az Art. 36/A §-ban foglaltakkal &sszhangban a Véllalkozé Kinizsi
Banknal vezetett 73200127-10000465 szdmu bankszamlajara.

Megrendelé nyilatkozik, hogy a szerzédésben meghatarozott tevékenység ellenértékének
pénziigyi fedezetével rendelkezik.
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